改扩建2025年合拢管线接口施工及部分材料采购发包说明
一、项目概况

1.1、工程名称：福建福海创石油化工有限公司改扩建2025年合拢管线接口施工及部分材料采购
   1.2、工程地点：福建省漳州市古雷经济开发区福海创厂区
   1.3、建设单位：福建福海创石油化工有限公司

1.4、工期要求：总工期为收到中标通知书后1个月完工（配合福海创停开工网络进度）并交付使用。

1.5、质量要求：符合国家、行业、地方相关规范标准，严格按图纸要求施工并达到图纸的要求，竣工验收必须达到合格标准。

二、发包范围
改扩建2025年合拢管线接口施工的材料采购、工程施工及安装的总承包直至达到设计使用要求，通过竣工验收移交由业主使用前需完成的所有总承包工作。工作内容包括但不限于：材料采购(不包括业主提供的材料) ，所有材料的验收及各项检试验，管道切割、焊接，管道阀件预制安装，临时盲板、法兰盖安装，管道标识，操作平台制作安装，仪表、仪表桥架、信号电缆等安装和调试，管道防静电接地及防腐、防火等专业工程施工，具体以施工图纸和施工技术要求为准；配合相应的行政主管部门检验检测工作；根据实际情况绘制单线图，提交竣工资料。
三、资质要求
3.1、投标人应具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。
3.2、建设行政主管部门颁发的有效石油化工工程施工总承包壹级及以上资质；质量监督部门颁布的有效中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道），且安装级别不低于GC1。
3.3、本招标项目要求投标人应具备行政主管部门颁发的有效的《施工企业安全生产许可证》。
四、项目管理要求
4.1承包商应在中标后5个工作日内提出进度计划及人员组织分工表供业主审核及控管之用。
4.2承包商需要提供工程所需的管理人员、工人、施工主材、辅材及耗材、施工机具、检验试验设备、安全设施、临时设施、用料等。
4.3承包商应负责其工程范围内所有一切对内的界面（内部界面）及与其他承包商相关界面（外部界面）的有关工作，包括工程计划统筹安排、协调、及问题处理，为促进工作效率、保证质量和安全采取的措施，以及工程成果保护等工作。

4.4承包商依法办理政府批审各项手续，申请和获得为完成施工工作所必要的政府许可证。如压力管道安装的政府报审批件等，并依法交纳各项相关费用。

4.5所有运抵施工现场（含设备堆场）的本项目施工材料，由承包商负责接收、装卸、将其运到使用地点、保管、短途运输以及二次或多次倒运等工作。
4.6承包商负责所有本项目材料的保管，承包商负责建立符合保存要求的仓库，确保不发生损坏和丢失，一切责任由承包商负责。
4.7项目所涉及的各项检验检测（包含但不限于材料及工程实体），由发包人通过招标选定的检测单位（以下简称检测单位）负责完成，费用由发包人从承包人的进度款中扣出支付给检测单位。对检测单位没有个别检验项目资质的，由承包人提交拟定的检测机构的资质，经监理机构和发包人审核符合后实施，其费用也包含在工程费中，由承包人直接支付。承包人应无条件配合检测单位按时完成检测任务并提供检测所要求的条件(含操作平台等)。
4.8承包商应负责按照健康、安全和环境以及保安管理的要求执行本工作，并且还应遵守所有适用的中国法律、法规、规范和标准。有价值的废余料送至业主规定的堆场，无价值的废料、余料及垃圾外运并按照当地政府市政及环保部门的要求进行妥善处理。
4.9所有材料的喷砂除锈工作需在规范的防腐厂内进行（必须具有除尘设施，对环境无影响），进行管材、板材、型材等材料的喷砂除锈及防腐涂漆；场地及所需设备由承包商自行处理。

4.10本项目施工中产生多余的残土，由承包商运至发包单位指定的区域(8km以内)，承包商负责推平，不可堆积，费用由承包商自行负担。
4.11承包商必须遵守业主HSE管理规定和门岗车辆及人员管理规定。

五、材料及参考品牌要求

5.1、本工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合施工图设计文件要求、符合国家有关规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有材料进场前须提供样品供本公司确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。

5.2、本工程所用材料及设备，除招标人另有要求外，由投标人自行采购；为保证主要建材的供货质量，未明确品牌的主要材料设备，发包人与承办人协商后确定与招标控制价价格相当或不低于的主材设备品牌，并经招标人同意进行采购和施工。

5.2.1、投标人应制定材料验收保管相关制度、程序，确保所有采购的设备、材料的验收均应按要求进行验收和保管，设备材料进场验收前由投标人组织各相关单位验收，提供质量证明文件、到货清单数量规格，验收合格（签字确认）后再使用。因材料验收不合格对施工进度影响由投标人承担。
5.2.2其余材料品牌应满足此次招标的短名单推荐内容，提报后由业主确认，待认可后方可进场。

5.3、为杜绝发生投标商用大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合招标人要求。

六、转包及分包
6.1 本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

6.2 严格限制分包。主体、关键性工程不允许分包 ，否则招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

6.3 本篇要求的项目资质人员，必须进驻项目现场，如招标人在例行检查中发现上述人员存在不在岗现象的，第一次警告并扣款（每人次5000元），第二次起招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。
七、投标报价要求及其他说明
7.1、本工程采用总价包干形式，总价包含直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、设计审查费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用、许可费、测量费、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费、法律法规规定的费用等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

7.2、总价包括且不限于上述相关费用，投标商须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价： 

7.2.1投标人为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配的费用。

7.2.2投标人应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、进退场费和临时施工道路、预制场建设等费用。

7.2.3充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化。

7.2.4充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用；此外还须充分考虑交工验收委托第三方有资质的单位进行验收、测量的费用。
7.2.5工程所需砂、石、土等地材由投标人自行考察确定，综合单价含资源费、运输、税金等一切费用。

7.2.6投标人应当充分考虑本工程与发包人正常生产作业相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用。

7.2.7技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及投标人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

7.3、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、空间及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

7.4、投标人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有疑问，需及时提出，由于误解本发包说明及附件导致的费用增加将不予受理。

7.5、投标人需充分理解本发包说明、清单和附图，如有异议可自行核对，招标人提供的工程量清单如有错漏或者与施工图纸、施工技术要求不一致的，概以施工图纸和施工技术要求为准，投标人应当根据图纸和施工技术要求核对工程量清单并于报价时自行综合考虑，投标人不得以工程量清单存在错漏或与施工图纸、施工技术要求不一致为由要求调整合同总价。
7.6、为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由投标人自行解决。

7.7、所有按本发包文件应当计入的成本与费用，投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；由于投标人原因在投标报价中没有或缺少计入的，招标人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由投标人自行承担。

7.8、施工用水、用电接口和运输通道由招标人协助提供，但相应的接引设施和水、电使用费、运输费均由承包人承担。

7.9、投标人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括招标人的连带罚款均由投标人承担。

7.10、若投标人认为有其他不可预见费用，投标人须于报价时自行综合考虑，合同签订后，施工中发生其他不可预见费用，工程总价款均不予调整。

7.11、投标人以本发包说明和附图为参考并应结合自身经验合理计算具体工程量，任何为完成本招标项目的分项分类工程，如投标人缺报漏报已有的项目内容，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无招标方要求的设计变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

7.12、承包人材料进厂后应立即通知发包人和监理，并按规定取样送交有关部门检验，同时递交材料出厂说明和质量保证书，发包人和监理对承包人提交材料质量有怀疑，且经检验材料不合格，承包人应立即调换保证质量之材料进场施工，不得以任何借口推诿，以至于拖延工期。从检验材料不合格起为第一天，三日内未能提供保证质量之材料进场施工视同违约，发包人可每日扣除总价之1‰作为违约金。

7.13、本发包说明解释权在发包人。

承包人在投标时已充分考虑工程施工期间的市场价格变化带来的风险，合同总价不因材料、人工或其他任何市场价格波动而调整。
八、其它说明
8.1、按国家规范标准、设计文件标准执行。
8.2、施工顺序需服从业主安排，结合现有装置及沸腾床渣油加氢、硫磺回收、公用工程等新建装置的投用节点合理编制施工组织/施工方案和施工计划（承包商报价时应充分考虑为满足业主工期需求产生的合理的赶工费用、措施费用）。
8.3、施工记录资料、报审资料等工程资料需经相关单位审核，并整理完整后提供给发包单位。

8.4、投标人必须全面接受招标人HSE监督管理，严格遵守招标人所制定的《“三查四定”管理规定》、《工程项目开工、停工、复工管理规定》、《工程交接管理规定实施细则》等各项规章制度及管理规定。
九、附件

附件：改扩建2025年合拢管线接口设计文件
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