福建福海创石油化工有限公司
原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程施工总承包发包说明

一、项目名称

项目名称：原料适应性技改项目-配套用房、中心控制室项目配套附属设施工程 

二、项目简介

1、项目规模：施工内容涉及：①海绵城市地坪；②.停车场地硬化；③.区域绿化；④人行道、斑马线等；⑤中心控制室门前亭（雨棚）及上车平台等。
2、建设地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号

3、资金来源：企业自筹

4、工期要求：合约签订后 30日历天 完工并交付使用。

5、质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业、地方相关规范合格标准，严格按图纸要求施工并达到图纸的要求，竣工验收必须达到合格标准，通过消防等专项验收。

三、发包范围和内容

1、工作内容：“配套用房、中心控制室项目配套附属设施”的材料采购、工程施工及安装总承包直至达到设计使用要求，通过竣工验收移交由发包单位使用前需完成的所有总承包工作；主要内容为场地平整（包含开挖、回填和地表排水等）、海绵城市地坪施工、停车场硬化、区域绿化、人行道斑马线涂饰、中心控制室门前亭（雨棚）及上车坡道平台等，完成图纸范围内项目以及保安室卫生间敲除改造的所有工程。

2、工期说明：

1）配套用房配套部分必须在合同签订后20日内全部完成；

2）中心控制室配套部分[中心控制室门前亭（雨棚）及上车坡道平台）],必须在交付工作面后30日内完成；

3）停车场硬化必须在交付工作面后15日内完成。
四、资质要求及项目管理要求

4.1、资质要求
4.1.1、投标人必须是具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质
4.1.2、近3年内有类似工程业绩，且在人员、设备、资金（须提供银行资信）等方面具有相应的施工能力；

4.1.3、每个投标人必须配项目经理一名。

4.1.4、持有岗位证书的施工现场管理人员（施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员等）人员齐全。

4.1.5、施工项目经理（项目总负责人）：建筑工程贰级建造师（注册在牵头人单位），具有安全生产考核合格证B证，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目经理，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

4.1.6、投标人施工机械设备应满足工程施工需要。

4.1.7、转包及分包

4.1.7.1 本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

4.1.7.2 严格限制分包，分包单位需具备相应资质，且分包需经招标人认可，禁止分包单位再分包。
4.1.7.3 本篇要求的项目资质人员，必须进驻项目现场，如招标人在例行检查中发现上述人员存在不在岗现象的，第一次警告并扣款（每人次5000元），第二次起招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。
4.2、项目管理要求
投标人应在合同生效后的5天内向业主提交更新的项目执行计划，经业主批准后，应在工程建设期间切实执行，业主将监督其执行情况。在项目的各个阶段进行项目管理控制。
4.2.1投标人须提供工程所需的管理人员、工人、施工辅材及耗材、施工机具、检验/试验设备、安全设施、仓库、临时设施用料等。

4.2.2建立质量控制和质量保证程序，并控制、协调包括其分包商和供货商在内的参与者，共同遵照质量计划的规定，管理其各项项目活动。

4.2.3投标人应建立并维护HSE管理计划，应在其项目执行过程中，全面实施其经业主批准的HSE管理计划。投标人对工作范围内的HSE 工作负全部责任，并严格遵守国家、地方政府和业主的HSE 管理要求，落实各项措施，避免各类事故的发生。若在施工期间发生的任何HSE 事故而造成的损失全部由投标人承担，且承担由此给业主或其它第三方造成的影响和损失的赔偿责任；

4.2.4定期报告项目各项工作的进度，关键点的状态，如设计进程，材料、设备的供应状况等等；及时向业主报告项目的进度、现状并预测项目进展趋势。投标人应就投标人与业主之间的所有会议，向与会人员提供会议纪要。

4.2.5建设全过程中需经政府及其有关部门的批准和许可。其中投标人需取得的批准和许可，业主将给予必要的协助和支持；业主负责的申报及获得批准，投标人应向业主提供所需的协助、数据、资料及文件等，并给予协助和支持。

4.2.6投标人应负责管理参与工程建设的各方之间的所有衔接工作，并进行有效的协调与控制，衔接业主和所有分包商以及所有供货商之间的工作。
4.2.7投标人应在装置中间交接后1周内准备一份全面的竣工报告，提供所有与工程建设有关的计划、报告、统计数据、安装/检测和试验（试车）记录、及总结和需说明的重要事项等，以便为本建筑物的报建和顺利投用。

五、材料（设备）要求 

5.1、本工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合施工图设计文件要求、符合国家有关规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有材料进场前须提供样品供监理方和本公司确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由投标人负责。

5.2、本工程所用材料及设备，除招标人另有要求外，由投标人自行采购；为保证主要建材的供货质量，钢材、水泥、卫浴洁具、空调设施、涂料等主材将实行甲控购买，具体的供货细节将由投标人与推荐品牌供货商协商，未明确品牌的主要材料设备，招标人与承办人协商后确定与招标控制价价格相当或不低于的主材设备品牌，并经招标人同意进行采购和施工。
投标人应制定设备材料验收保管相关制度、程序，确保所有采购的设备、材料的验收均应按要求进行验收和保管，设备材料进场验收前由投标人组织各相关单位验收，提供质量证明文件、到货清单数量规格，验收合格后签字。

投标人应对材料、设备、构配件进行验收，验收的过程、记录和标示应符合国家、行业及业主的有关规定。材料进厂后需经监理方及业主验收合格后再使用。因材料验收不合格对施工进度影响由投标人承担。
5.2.1 本工程所使用的钢材品牌须为三钢、首钢、邯钢、宝钢；

5.2.2 本工程所使用的水泥必须为旋窑水泥，推荐品牌为华润、海螺、建福、炼石、剑牌；砂必须为中粗河砂（须根据质检要求提供检验批报告）；

5.2.3 本工程所使用的卫浴洁具（含自动感应小便池、马桶、洗脸盆、水龙头、软管、角阀等）推荐品牌为科勒、TOTO、美标、和成、九牧、箭牌，且必须为中端及以上产品；

5.2.4 本工程所使用的涂料、乳胶漆、酚醛清漆、调和漆等漆必须采用通过ISO14000环保认证和ISO9002质量认证之绿色产品，推荐使用立邦漆、台湾虹牌油漆、多乐士漆、华润漆、绿树漆、三棵树漆、嘉宝莉漆；

5.2.5 给排水和装修管材要求

5.2.5.1 给水PPR管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌；

5.2.5.2 排水PVC-U管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌；

5.3、其他无推荐名录的材料的品牌，也必须是省级名优以上品质产品。

5.4、所有材料进场必须先提供品牌及样品经由业主确认，待认可后方可进场。

5.5、实行甲方控购的产品，必须为推荐品牌的中端及以上产品。为杜绝发生投标商用大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合招标人要求。

六、施工要求及相关说明 
6.1、投标人负责全面组织完成本工程的施工任务直到完成整个工程验收。

6.1.1投标人应按照合同实施和完成本工程所有施工图纸和设计变更的施工；

6.1.2投标人负责组织施工图技术交底，负责对图纸会审中发现的问题及时予以协调和处理；

6.1.3工程未交付业主之前，投标人按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，护工作，保护期间发生损坏，投标人自费予以修复；

6.1.4完成隐蔽工程、分部工程、单位工程、单项工程的验收工作，按照优质工程的标准做好前期资料的搜集整理工作；施工过程文件管理、档案由投标人负责，相关文件按照SH3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》、SH／T3543-2017《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》执行。
6.1.5投标人和业主共同进行三查四定，对已完工程的质量进行确认，对未完尾项进行清理，提出整改消缺清单；

6.1.6完成整个工程验收，并按规定提交全部竣工资料（包括竣工图）；投标人根据项目实施过程的变更和签证以及设计现场技术服务的信息，按照实际施工的内容，提供竣工图；

6.1.7依法办理政府批审各项手续，申请和获得为完成施工工作所必要的政府许可证，并依法缴纳各项相关费用；

6.1.8其它未提及但为功能所必须的，应由投标人负责。

6.2、施工道路和设施的维修、清扫责任为投标人，维修产生的费用由投标人负责。
6.3、施工用电总电源接入点由招标人指定，投标人应按招标人管理制度要求进行施工用电接入，电缆、配电箱等设备材料、施工安装由投标人承担，总配电箱配置三相电能表、所有进厂的用电设备须经招标人验收合格并贴有使用许可标志后才允许投入使用
6.4、工程的保护与保修。对已完的建筑物和已安装的设备，在交付招标人前应负责保护，保护期间发生损坏，由投标人无偿予以修复。工程交工验收合格后，在合同约定的保修期内，对属于投标人责任造成的任何缺陷，投标人应无偿修复。

6.5、投标人在撤离现场时，须将所损坏或破坏的界区内外场地、道路等恢复原貌，费用自理，否则招标人有权从合同价款中扣除该项费用，委托他人实施。投标人未按业主的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，招标人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给投标人的款项中扣除。清场。工程交工证书颁发后，投标人应按以下要求对施工场地进行清理，直至业主检验合格为止。清场费用由投标人承担。

6.5.1施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

6.5.2临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

6.5.3按合同约定应撤离的投标人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，因按计划撤离施工场地；

6.5.4工程现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，因按业主要求全部清理；

6.5.5业主的其他场地清理工作已全部完成。
6.6、竣工验收
投标人应配合业主、监理、政府等进行竣工验收。

6.6.1负责解决处理有关施工遗留问题和验收过程中的施工问题，即发现的施工缺陷由投标人按业主和设计方提出的方案整改解决； 

6.6.2投标人施工验收标准具体详见施工图之技术要求和国家标准及相关规范。
七、投标报价要求及相关说明 

7.1、本工程采用总价包干形式，总价包含直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、设计审查费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用、证照申请和许可费、测量费、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

7.2、项目核准或批准要求招投标程序，投标人应完成相关招投标程序，相关费用应体现在总价中。

7.3、总价包括且不限于上述相关费用，投标商须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价：

7.3.1投标人为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配，以及为按时开工而与政府部门产生相关费用及办理各种许可证的费用，如施工许可证等。

7.3.2工程施工区域地下水丰富，水位较浅，投标人报价时须充分考虑降水措施费用，中标后不得以降水不当延误工期或额外追加费用；投标人应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、进退场费和临时施工道路、预制场建设等费用。

7.3.3充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化。

7.3.4充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用；此外还须充分考虑交工验收委托第三方有资质的单位进行验收、测量的费用。

7.3.5工程所需砂、石、土等地材由投标人自行考察确定，综合单价含资源费、运输、税金等一切费用。

7.3.6投标人应当充分考虑本工程与其他周边相邻工程的施工相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用。

7.3.7技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及投标人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

7.4、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、预制场空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

7.5、投标人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有必要，投标人可以自费测量或钻探，并将测量、钻探的费用综合考虑到投标报价中。

7.6、为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由投标人自行解决。

7.7、所有按本发包文件应当计入的成本与费用，由于投标人原因在投标报价中没有或缺少计入的，招标人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由投标人自行承担。

7.8、预制场及其他一切为满足施工之所需条件均由投标人自行解决。

7.9、施工用水、用电接口和相应的接引设施和水、电使用费均由投标人承担。

7.10、投标人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括招标人的连带罚款均由投标人承担。

7.11、从开工准备到竣工验收期间与该发包工程有关的报建、报批、许可、验收等相关手续投标人须配合办理，费用也由投标人承担，招标人提供相应的资料和用印手续，并提供必要的协助。

7.12、若投标人认为有其他不可预见费用可于报价时单独列出，未列出则视同无异议。

7.13、投标人以本发包说明和附图为参考并应结合自身经验合理计算具体工程量，任何为完成本招标项目的分项分类工程，如投标人缺报漏报已有的项目内容，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无招标人要求的设计变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

7.14、项目在已建成厂区内新建，作业空间、施工条件有限，务必现场勘察。因现场施工条件、厂区管理等造成的费用应包含在总报价中，不得另计收取。

7.15、本工程所有的“工程质量检测与建材产品质量检测”由招标人委托，所产生检测费用从投标人合同价款中扣除，扣除标准为《福建省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准（闽价[2000]函92号）》的60%计取。此部分需在报价中考虑。

八、其它说明

8.1、按国家规范标准、设计文件标准执行；

8.2、施工记录资料、报审资料等工程资料需经相关单位审核，并整理完整后提供给发包单位；

8.3、投标人根据招标人审核确认后的建筑施工图和材料清单，按规格要求及标准进行采购，采购进场材料须满足相关国标和行业规范要求；

8.4、投标人中标后5个工作日内应提出项目部人员组织分工表供发包单位审核及管控之用；

8.5、投标人必须全面接受招标人HSE监督管理，严格遵守招标人所制定的《投标人安全管理规定》《工程监理管理规定》《工程项目开工、停工、复工管理规定》《“三查四定”管理规定》《工程交接管理规定实施细则》等各项规章制度及管理规定。
附件1：施工图设计图纸。

附件2：效果图。
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